

Hans Luippold, freier Architekt  
Mühläckerstrasse 9, 72336 Balingen

Tel: 07433/381098 Fax: 07433/381099  
e-mail: info@architekt-luippold.de

Gemeinde Dotternhausen  
z. Hd. Frau BM Adrian  
Herrn Mertes

Hauptstrasse 21  
72359 Dotternhausen

Balingen, den 04.07.2018

BV: Schlossbergschule Dotternhausen,  
Brandschutzmassnahmen, Umnutzung- und Gebäudeunterhaltung

**VERGABEVORSCHLAG:**

Gewerk: GIPSER-TROCKENBAU - ARBEITEN - Titel 1 - 3
--

Anzahl der Bieter: 5 Teilnehmer

	<b>Bieter</b>	<b>geprüfte Summe (brutto)</b>
1.	Bieter 1 : Hackeschmidt; Haigerloch-Gruol	128.767,94 "
2.	Bieter 2 : Schneider, Rosenfeld	154.909,44 "
3.	Bieter 3 : Geiger, Albstadt	162.620,64 "
4.	Bieter 4 : Huonker, Rosenfeld-Leidringen	173.980,71 "
5.	Bieter 5 : Kaupp, Schramberg	184.158,45 "
6.	Bieter 6 :	
7.	Bieter 7 :	
8.	Bieter 8 :	

#### Bewertung / Prüfergebnis:

- alle Angebote sind fristgerecht eingegangen und können gewertet werden
- Der günstigste Bieter ist mittlerweile von Auftraggeber aus wichtigem Grund gekündigt. Der zweite Bieter ist für die Durchführung des Auftrags geeignet. Dieser hat schriftlich zugestimmt, dass er den Auftrag zu den angebotenen Konditionen durchführen kann.
- die Gipser-und Trockenbauarbeiten sind teilweise alternativ ausgeschrieben.
- folgenden Vorschlag unterbreitet der Architekt für die Ausführung:
  - Altbau Lehrerarbeitsplätze können Teile des Wandputzes entfallen.
  - Mittelbau: im Musiksaal werden ein Teil der Wände mit akustisch wirksamen Holzverkleidungen ausgeführt und die Aussenwände erhalten kein WDVS-System.
- bei vorgenanntem Vorschlag kann eine Korrektur der Angebotssumme mit
  - 10.262,56 " in Anrechnung gebracht werden.
  - Somit reduziert sich die Vergabesumme auf 95.711,70 "

Die Vergabe beinhaltet die Leistungen des Titel 1 - 3 (Altbau, Mittelbau, Aulabau)  
Die Arbeiten Titel 4 (Flachdachbau) sind abgeschlossen.

#### Vergabevorschlag

Summe Kostenberechnung Titel 1 - 4:	146.581,23 "	
Summe Kostenberechnung Titel 1 - 3:		97 829,90 "

Wir schlagen vor, dem Bieter

#### **Firma Schneider GmbH, 72348 Rosenfeld**

wie oben dargestellt mit der Summe von zu beauftragen		<u>95 711,70 "</u>
Vergleich: Mehr- / Minderkosten:	-	2 118,20 "

Hans Luippold, freier Architekt  
Mühlackerstrasse 9, 72336 Balingen

Tel: 07433/381098 Fax: 07433/381099  
e-mail: info@architekt-luippold.de

---

Unterschrift Architekt

---

Unterschrift Auftraggeber

Auswirkung auf die Gesamtkostensituation durch die Beauftragung des zweiten Bieters für die Arbeiten Titel 1 3 (Altbau, Mittelbau, Aulabau)

Summen Titel 1 - 3 (Vergabesummen)

Fa. Schneider	95 711,70 "
Fa. Hackeschmidt	75 212,76 "

---

Mehrkosten aus Angebotssummen	20 498,94 "
-------------------------------	-------------

Weitere Aufwendungen, welche durch die Kündigung des Auftrages anfallen:

Leistungen Fremdunternehmer für Fertigstellung der Leistung Im Titel 4 Flachdachbau ( Maler Geiser )	2 975,00 "
---	------------

Aufstellen der Schlussrechnung der Fa. Hackeschmidt	1 190,00 "
---	------------

---

Summe der Mehrkosten, welche die Fa. Hackeschmidt zu tragen hat	<u>24 663,94 "</u>
--	--------------------

Bis jetzt geleistete Arbeiten der Fa. Hackeschmidt Titel 4 (Flachdachbau) betragen ca.	23 800.-- "
---	-------------

Hier sind noch keine Abschlagszahlungen erfolgt, die Vergütung der erbrachten Leistung ist einbehalten bis zur schlussendlichen Abrechnung nach Fertigstellung der Baumaßnahme.