

Hans Luippold, freier Architekt
Mühläckerstrasse 9, 72336 Balingen

Tel: 07433/381098 Fax: 07433/381099
e-mail: info@architekt-luippold.de

Gemeinde Dotternhausen
z. Hd. Frau BM Adrian
Herrn Mertes

Hauptstrasse 21
72359 Dotternhausen

Balingen, den 16.09.2018

BV: Schlossbergschule Dotternhausen,
Brandschutzmassnahmen, Umnutzung- und Gebäudeunterhaltung

VERGABEVORSCHLAG:

Gewerk: ERD-BETON-MAUER-ENTWÄSSERUNGS AUSSENANLAGEN - ARBEITEN - Titel 2

Anzahl der Bieter: Teilnehmer

	Bieter	geprüfte Summe (brutto)
1.	Bieter 1 : Fa: Teufel, Strassberg Titel 2.03 + 2.04 + 2.09 - 2.11 Entwässerung und Aussenanlagen	77.212,44 €
2.	Bieter 2 : Fa. Löffler, Albstadt Titel 2.02.+ 2.05 - 2.08 + 2.11 Beton- und Mauerwerks-Arbeiten	105.389,40 €

Bewertung / Prüfergebnis:

- die neu eingeholten Angebote können gewertet werden. Die Preise sind marktüblich.
- Der günstigste und einzigste Bieter ist mittlerweile von Auftraggeber aus wichtigem Grund gekündigt.
Die zwei neu angefragten Bieter sind für die Durchführung des Auftrags geeignet.
- die Rohbauarbeiten sind in Titeln ausgeschrieben.
- folgenden Vorschlag unterbreitet der Architekt für die Ausführung:
 - eine Auftragerweiterung der Fa. Teufel mit den Teilbereichen Entwässerung und Aussenanlagen
 - eine Neubeauftragung der Fa. Löffler mit den Teilbereichen Beton- und Mauerwerksarbeiten.

Die Vergabe beinhaltet die Leistungen des Titel 2 (Mittelbau)
Die Arbeiten Titel 4 (Flachdachbau) sind abgeschlossen und für Titel 1 +3 sind im BA2 keine Arbeiten vorgesehen.

Vergabevorschlag

Summe Kosten Vergabe Titel 1 - 4:	195.268,86 € (bisher Fa. Hahn)
Summe Kosten Vergabe Titel 2.03 + 2.04 + 2.09 - 2.11 (Hahn):	77.082,27 €
Wir schlagen vor, dem Bieter	
Firma Teufel GmbH & Co KG, 72479 Strassberg	
Die Teilleistungen wie oben dargestellt mit der Summe von zu beauftragen	<u>77.212,44 €</u>
Summe Kosten Vergabe Titel 2.02.+ 2.05 - 2.08 + 2.11 (Hahn):	102.741,16 €
Wir schlagen vor, dem Bieter	
Firma Löffler GmbH, 72459 Albstadt	
Die Teilleistungen wie oben dargestellt mit der Summe von zu beauftragen	<u>105 389,40 €</u>
Vergleich: Mehr- / Minderkosten:	+ 130,17 €
	+ 2 648,24 €
	<hr/> 2 778,41 €

Unterschrift Architekt

Unterschrift Auftraggeber

Auswirkung auf die Gesamtsituation durch die Beauftragung der zwei Bieter für die Arbeiten Teilbereiche Titel 2 (Mittelbau)

Summen Teilbereiche Titel 2 (Vergabesummen)

Fa. Teufel	+	<u>77 212,44 €</u>
Fa. Löffler	+	<u>105 389,40 €</u>

Vergleich: Mehr- / Minderkosten:	+	130,17 €
	+	2 648,24 €

Mehrkosten aus Angebotssummen	+	2 778,41 €
-------------------------------	---	------------

Weitere Aufwendungen, welche durch die Kündigung des Auftrages anfallen:

Leistungen Fremdunternehmer für Abänderung der Leistung Im Titel 2 Mittelbau	2 975,00 €
---	------------

Summe der Mehrkosten, welche die Fa. Hahn zu tragen hat	<u>5 753,41 €</u>
--	-------------------

Bis jetzt geleistete Arbeiten der Fa. Hahn
Titel 4 (Flachdachbau) + Titel 2 (Mittelbau) betragen ca. 62 000.-- €

Hier sind Abschlagszahlungen in Höhe von 47.600,00 € erfolgt, die weitere Vergütung der erbrachten Leistung wird einbehalten bis zur schlussendlichen Abrechnung nach Fertigstellung der Baumaßnahme.