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Umnutzung und Brandschutzmaßnahmen Schloßbergschule Dotternhausen
Schulstraße 11 Weiterbeauftragung 26.07.2017
72359 Dotternhausen

VARIANTE 1F: MITTELBAU wird nicht mehr genutzt, mit Musikraum neu, ohne Schwimmbadweiternutzung, mit Jugendraum im UG BA1 BA2 BA2

Honorare berechnet auf der Grundlage der Kostenberechnung nach DIN 276 vom 26-01-2015, Gesamthonorar für BA1 + BA2, prozentual aufgeteilt nach den jeweils beauftragten Leistungen.

Vermessungstechnische Leistung Büro Uttenweiler BA1 + BA2 BA1 BA2 notwendig für BA1 850,00 EUR anteilig für BA2 0,00 EUR anteilig für BA2 0,00 EUR
Lageplan zum Baugesuch, 850,00 EUR 850,00 EUR 850,00 EUR

Architektenleistung Büro Luippold BA1 + BA2 BA1 BA2 notwendig für BA1 102.674,88 EUR anteilig für BA2 47.031,99 EUR anteilig für BA2 38.590,35 EUR
Gesamthonorar LP 1-9 211.569,91 0,43 0,57

Teilhonorar Grundlagenermittlung
Vorplanung
Entwurfsplanung LP 3 15% 31.735,49 EUR 13.646,26 EUR 18.089,23 EUR 31.735,49 EUR
Genehmigungsplanung LP 4 3% 6.347,10 EUR 2.729,25 EUR 3.617,85 EUR 6.347,10 EUR
Ausführungsplanung LP 5 25% 52.892,48 EUR 22.743,77 EUR 30.148,71 EUR 22.743,77 EUR 30.148,71 EUR LP 5
Vorbereitung der Vergabe LP 6 10% 21.156,99 EUR 9.097,51 EUR 12.059,48 EUR 9.097,51 EUR 12.059,48 EUR LP 6
Mitwirkung bei der Vergabe LP 7 4% 8.462,80 EUR 3.639,00 EUR 4.823,79 EUR 3.639,00 EUR 4.823,79 EUR LP 7
Objekt-Bau-Überwachung LP 8 32% 67.702,37 EUR 29.112,02 EUR 38.590,35 EUR 29.112,02 EUR 38.590,35 EUR LP 8
Objektbetreuung und Dokumentation

89% 188.297,22 EUR 80.967,80 EUR 107.329,42 EUR EUR netto 47.031,99 EUR netto 38.590,35 EUR
brutto 55.968,07 EUR brutto 45.922,52 EUR

Fachplanung Sanitär - Heizung - Lüftung Büro Weingärtner BA1 + BA2 BA1 BA2 notwendig für BA1 70.069,63 EUR anteilig für BA2 8.682,57 EUR anteilig für BA2 13.212,61 EUR
Gesamthonorar Sanitär LP 1-9 36.799,81 EUR 14.193,69 EUR 22.606,12 EUR

Heizung LP 1-9 47.253,59 EUR 38.299,04 EUR 8.954,55 EUR
Lüftung LP 1-9 22.882,23 EUR 16.692,59 EUR 6.189,64 EUR

Teilhonorar Grundlagenermittlung
Vorplanung

S Entwurfsplanung LP 3 17% 6.255,97 EUR 17% 2.412,93 EUR 17% 3.843,04 EUR 6.256,14 EUR
H 8.033,11 EUR 6.510,84 EUR 1.522,27 EUR 8.033,11 EUR
L 3.889,98 EUR 2.837,74 EUR 1.052,24 EUR 3.889,98 EUR

Genehmigungsplanung LP 4 0% 0% 0%
S Ausführungsplanung LP 5 22% 8.095,96 EUR 22% 3.122,61 EUR 22% 4.973,35 EUR BA2 50% 5.609,29 EUR BA2 50% 2.486,67 EUR LP 5
H 10.395,79 EUR 8.425,79 EUR 1.970,00 EUR BA2 50% 9.410,79 EUR BA2 50% 985,00 EUR
L 5.034,09 EUR 3.672,37 EUR 1.361,72 EUR BA2 50% 4.353,23 EUR BA2 50% 680,86 EUR
S Vorbereitung der Vergabe LP 6 7% 2.575,99 EUR 7% 993,56 EUR 7% 1.582,43 EUR 993,56 EUR 1.582,43 EUR LP 6
H 3.307,75 EUR 2.680,93 EUR 626,82 EUR 2.680,93 EUR 626,82 EUR
L 1.601,76 EUR 1.168,48 EUR 433,27 EUR 1.168,48 EUR 433,27 EUR
S Mitwirkung bei der Vergabe LP 7 5% 1.839,99 EUR 5% 709,68 EUR 5% 1.130,31 EUR 709,68 EUR 1.130,31 EUR LP 7
H 2.362,68 EUR 1.914,95 EUR 447,73 EUR 1.914,95 EUR 447,73 EUR
L 1.144,11 EUR 834,63 EUR 309,48 EUR 834,63 EUR 309,48 EUR
S Objekt-Bau-Überwachung LP 8 35% 12.879,93 EUR 35% 4.967,79 EUR 35% 7.912,14 EUR 4.967,79 EUR 7.912,14 EUR LP 8
H 16.538,76 EUR 13.404,66 EUR 3.134,09 EUR 13.404,66 EUR 3.134,09 EUR LP 8
L 8.008,78 EUR 5.842,41 EUR 2.166,37 EUR 5.842,41 EUR 2.166,37 EUR LP 8

Objektbetreuung und Dokumentation
86% 91.964,64 EUR 59.499,38 EUR 32.465,27 EUR EUR netto 8.682,57 EUR netto 13.212,61 EUR

brutto 10.332,26 EUR brutto 15.723,00 EUR
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Umnutzung und Brandschutzmaßnahmen Schloßbergschule Dotternhausen
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VARIANTE 1F: MITTELBAU wird nicht mehr genutzt, mit Musikraum neu, ohne Schwimmbadweiternutzung, mit Jugendraum im UG BA1 BA2 BA2
Fachplanung Elektroinstallation Büro Becker BA1 + BA2 BA1 BA2 notwendig für BA1 24.313,19 EUR anteilig für BA2 2.691,37 EUR anteilig für BA2 4.381,30 EUR
Gesamthonorar LP 1-9 37.814,29 EUR 25.296,29 EUR 12.518,00 EUR

Teilhonorar Grundlagenermittlung
Vorplanung
Entwurfsplanung LP 3 17% 6.428,43 EUR 17% 4.300,37 EUR 17% 2.128,06 EUR 6.428,43 EUR
Genehmigungsplanung LP 4 0% 0% 0%
Ausführungsplanung LP 5 19% 7.184,72 EUR 19% 4.806,30 EUR 19% 2.378,42 EUR BA2 50% 5.995,51 EUR BA2 50% 1.189,21 EUR LP 5
Vorbereitung der Vergabe LP 6 7% 2.647,00 EUR 7% 1.770,74 EUR 7% 876,26 EUR 1.770,74 EUR 876,26 EUR LP 6
Mitwirkung bei der Vergabe LP 7 5% 1.890,71 EUR 5% 1.264,81 EUR 5% 625,90 EUR 1.264,81 EUR 625,90 EUR LP 7
Objekt-Bau-Überwachung LP 8 35% 13.235,00 EUR 35% 8.853,70 EUR 35% 4.381,30 EUR 8.853,70 EUR 4.381,30 EUR LP 8
Objektbetreuung und Dokumentation

83% 31.385,86 EUR 20.995,92 EUR 10.389,94 EUR EUR netto 2.691,37 EUR netto 4.381,30 EUR
brutto 3.202,73 EUR brutto 5.213,75 EUR

Tragwerksplanung Büro Lewandowski BA1 + BA2 BA1 BA2 notwendig für BA1 4.717,00 EUR anteilig für BA2 17.158,73 EUR anteilig für BA2 0,00 EUR
statische Bearbeitung 21.875,73 EUR 4.717,00 EUR 17158,73 EUR 4.717,00 EUR 17.158,73 EUR

netto 17.158,73 EUR
brutto 20.418,89 EUR

Fachplanung Brandschutz, gutachtliche Stellungnahme, Büro Riesener BA1 + BA2 BA1 BA2 notwendig für BA1 4.305,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
BS-Gutachten vorbehaltlich dem angeforderten Angebot 4.305,00 EUR 4.305,00 EUR 4.305,00 EUR

Feuerwehrpläne; Flucht- Rettungswegepläne; Brandschutzordung BA1 + BA2 BA1 BA2 notwendig für BA1 5.100,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Pläne und schriftlicher Teil 5.100,00 EUR 5.100,00 EUR 5.100,00 EUR

Genehmigungsgebühr Landratsamt BA1 + BA2 BA1 BA2 notwendig für BA1 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Kostenansatz ca. 6 Tausendstel aus ca. 1.600.000,-- € entfällt EUR

Gebühr Prüfstatiker BA1 + BA2 BA1 BA2 notwendig für BA1 0,00 EUR 0,00 EUR 4.500,00 EUR
Prüfgegühr Kostenansatz ca. 4.500,00 EUR 4.500,00 EUR 4.500,00 EUR

SiGe-Koordination BA1 BA2 notwendig für BA1 5.000,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Kostenansatz 5.000,00 EUR 5.000,00 EUR

BA1 + BA2 BA1 BA2 notwendig für BA1 bis zur Fertigstellung notwendig für BA2 bis zur Vergabe notwendig für BA2 bis zur Fertigstellung

Gesamtsumme netto 348.278,45 EUR 181.435,10 EUR 171.843,35 EUR 217.029,70 EUR 75.564,66 EUR 60.684,26 EUR
19 % Mwst 66.172,91 EUR 34.472,67 EUR 32.650,24 EUR 41.235,64 EUR 14.357,29 EUR 11.530,01 EUR

GESAMTSUMME BRUTTO 414.451,36 EUR 215.907,77 EUR 204.493,59 EUR 258.265,34 EUR 89.921,95 EUR 72.214,27 EUR

Baunebenkosten nur BA1 Baunebenkosten für BA1 incl. anteilige Kosten aus BA2 Baunebenkosten für BA2 LP 5-7 Baunebenkosten für BA2 LP 8 + Prüfstatik

grün hinterlegte Kosten sind für die Weiterbeauftragung entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen
gelb hinterlegte Kosten sind für die Weiterbeauftragung entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen
blau hinterlegte Kosten sind für die Weiterbeauftragung entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen
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