



Ingenieure GmbH

Planung, Bau und Betrieb wasserwirtschaftlicher Anlagen

IMS Ingenieure GmbH
Achalstr. 66, 72379 Hechingen

Gemeinde Dotternhausen
Herr Mertes
Hauptstraße 21

72359 Dotternhausen

Mitglied Ingenieurkammer BW
Mitglied DVGW

Geschäftsführer:
Heinz Miltenberger
Sabrina Miltenberger

Es schreibt Ihnen:

Frau Sabrina Miltenberger

Tel.: 0711/7542726

mobil: 0160/93865378

Fax: 0711/7542725

email: s.miltenberger@ims-hechingen.de

www.ims-hechingen.de

Mittwoch, 27. Februar 2019

Endausbau Gewerbegebiet - Honorarangebot

Sehr geehrter Herr Mertes,

nach unserem gemeinsamen Gespräch in Ihrem Hause am 17.01.2019 und mit Ihrer Email vom 12.02.2019 haben Sie uns gebeten, Ihnen einen Honorarvorschlag für die Planung und die Bauüberwachung für den Endausbau Ihres Gewerbegebietes „Großer Acker“ zu unterbreiten.

Vorgesehen ist, neben der Deckschicht für die Straße auch die Randsteine mit zu versetzen. Die Beleuchtung und Grünflächen sind nicht im Auftragsumfang enthalten.

Aufgrund der Verkehrssituation im Gewerbegebiet wird es immer wieder zu Engpässen und Änderungen möglicher Umleitungsstrecken kommen können. Ggf. werden Baustraßen zum ordentlichen Verkehrsfluss notwendig sein. Dies wird in enger Abstimmung mit dem Bauamt besprochen und entsprechend geplant und umgesetzt.

Ihrerseits ist bereits ein Kostenrahmen geschätzt worden. Dieser beläuft sich auf ca. 750.000 € netto.

Planunterlagen werden uns in digitaler Form zur weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt.

Büro Hechingen:
Achalstr. 66
72379 Hechingen
Telefon: 07471 / 741449
Fax: 07471 / 73285
email: info@ims-hechingen.de

Büro Leinfelden-Echterdingen:
Hans-Holbeinstr. 53
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: 0711 / 7542724
Fax: 0711 / 7542725
email: ims.milt@ims-hechingen.de

Bankverbindung:
BW Bank
IBAN: DE 46600501010002199964
BIC: SOLADEST600
Sitz 72379 Hechingen
AG Stuttgart HRB 421033

Nachfolgend bieten wir Ihnen auf Grundlage der aktuell gültigen HOAI unsere Vergütung an.

Wir ordnen die Maßnahme in die Honorarzone III unten im Leistungsbild „Verkehrsanlagen“ ein.
Die Bauüberwachung schlagen wir mit 3,1% und die Nebenkosten mit 5% vor.

Wir schlagen vor, das Projekt nach der Kostenfeststellung abzurechnen.

Bei anfallenden Besonderen Leistungen behalten wir uns vor, diese gesondert abzurechnen.

	Verkehrsanlagen
Geschätzte reine Baukosten	750.000 €
Honorarzone	III unten
Bauleitung	3,1 %
Nebenkosten	5 %
LPH1: Grundlagenermittlung	-
LPH2: Vorplanung	-
LPH3: Entwurfsplanung	-
LPH4: Genehmigungsplanung	-
LPH5: Ausführungsplanung	-
LPH6: Vorbereitung der Vergabe	10
LPH7: Mitwirkung bei der Vergabe	4
LPH8: Bauoberleitung/Bauüberwachung	15
LPH9: Objektbetreuung	1
	30 %
	45.315 €

Mit freundlichen Grüßen



Sabrina Miltenberger